

**COMUNE DI ESCOLCA**  
**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

**Servizio Tecnico**

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N.      82 del     15/03/2018 del registro generale
---

OGGETTO: LAVORI DI "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE" APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. CIG: 7222588C28 - CUP: G56G13004870004 - CODICE AUSA: 0000239371
---

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Massimo Erriu

**UFFICIO**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Erriu Massimo

**N° 11 del 15/03/2018 del registro del Servizio Tecnico**

☐ - Atto privo di rilevanza contabile

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107, comma 3, lett. c) che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione amministrativa, nella specie per la stipulazione dei contratti;
- l'articolo 107, comma 3, lett. d) che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione amministrativa, nella specie per l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 147 bis, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

**VISTO** il decreto del Sindaco di Escolca n. 1 del 18/01/2012 prot. 196, emanato ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000 e relativo all'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Escolca;

**VISTO** l'art. 6 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al sottoscritto;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/01/2018;

**VISTO** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017, approvato con Deliberazione della Giunta n. 35 del 14/07/2017;

### **PREMESSO CHE:**

- l'Amministrazione comunale di Escolca intende procedere, a valere in su fondi del Bilancio comunale, alla realizzazione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE" - (Artt. 36, comma 9, 59, c. 1, 60 c. 1, 79 comma 1 del D.lgs. 50 /2016 ss.mm.ii)"

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 01/06/2017, avente ad oggetto "Approvazione progetto definitivo – esecutivo per i lavori di *Interventi di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria del cimitero comunale*", con la quale veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dal professionista Ing. Luca Baltolu, con sede legale in Via La Vega n. 2D, 09123, Cagliari, P.IVA 03402750925, per una spesa complessiva di €. 144.885,84;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 102 del 02.10.2017, avente ad oggetto "Interventi di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria del cimitero comunale Determinazione a contrarre per affidamento lavori e avvio procedura ad evidenza pubblica", è stata avviata la procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9, 59, c. 1 e 60 c. 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in applicazione del criterio di aggiudicazione delle offerte del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii dei lavori in oggetto;

- che alla suddetta procedura ad evidenza pubblica è stata data ampia pubblicità tramite affissione dei relativi atti all'Albo pretorio dell'Ente, sul suo Sito Istituzionale Sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno di "Bandi e Gare", sul Sito Istituzionale della Regione Sardegna sezione bandi e gare, sul Sito Istituzionale dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e sul Sito Istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

-che il termine perentorio per la presentazione delle offerte, indicato negli atti di gara, era fissato per le ore 13:00 del 19 Ottobre 2017;

- che entro il suddetto termine sono pervenuti a questa Amministrazione n. 117 plichi sigillati come di seguito elencati:

N.1	IMPRESA COSTRUZIONI Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & c. sas	3904 del 12/10/2017
N.2	Impresa Fele Francesco	3906 del 12/10/2017
N.3	Marras Luciano	3908 del 12/10/2017
N.4	Impresa S.A.L.P. srl	3909 del 12/10/2017
N.5	KFT COSTRUZIONI SRL	3911 del 12/10/2017
N.6	BASSU SRL	3918 del 12/10/2017
N.7	C.F.C SNC	3958 del 13/10/2017
N.8	EDILCEM di Faa Carlo & C. snc	3963 del 13/10/2017
N.9	3M SRL Costruzioni Generali	3970 del 13/10/2017
N.10	Edil Proget srl	3975 del 13/10/2017
N.11	EDIMP srl	4005 del 16/10/2017
N.12	C.L.M. SRL	4010 del 16/10/2017
N.13	AR.COS srl	4013 del 16/10/2017
N.14	Impresa Congiu Enrico	4016 del 16/10/2017
N.15	EL.ME.CA srl	4019 del 16/10/2017
N.16	Sarda Costruzioni srl	4022 del 16/10/2017
N.17	Cuguttu Domenico srl	4028 del 16/10/2017
N.18	Amato Costruzioni srl	4029 del 16/10/2017
N.19	TECNOSEA COSTRUZIONI SRL	4031 del 16/10/2017
N.20	EDILMAT di Matina Giovanni	4032 del 16/10/2017
N.21	IMELCO	4035 del 16/10/2017
N.22	ARITZO COSTRUZIONI di Loi Stefano & C. sas	4036 del 16/10/2017
N.23	LVS srl	4040 del 16/10/2017
N.24	Monni e Deiana Costruzioni Edili snc	4041 del 16/10/2017
N.25	Impresa di Costruzioni Sanna Michele	4045 del 16/10/2017
N.26	EURO EDIL COSTRUZIONI SRL	4050 del 16/10/2017
N.27	GP COSTRUZIONI STRADALI SRL	4052 del 16/10/2017
N.28	IMPRESA COSTRUZIONI CORI.MAR SRLS	4054 del 16/10/2017

N.29	Impresa Edile Marras Gianni	4055 del 16/10/2017
N.30	Martinez Antonello	4073 del 17/10/2017
N.31	Impresa Fabrizio Martinez	4074 del 17/10/2017
N.32	Vullo Salvatore	4076 del 17/10/2017
N.33	Impresa Pullara Calogero	4077 del 17/10/2017
N.34	NG COSTRUZIONI DI Nobile Giuseppe	4078 del 17/10/2017
N.35	Mancosu Gesuino	4079 del 17/10/2017
N.36	Ledda Costruzioni snc	4080 del 17/10/2017
N.37	G.S. srl	4082 del 17/10/2017
N.38	MP COSTRUZIONI SRL	4085 del 17/10/2017
N.39	IMPRESA MURGIA ANTONIO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	4087 del 17/10/2017
N.40	Moderna Costruzioni 85	4091 del 17/10/2017
N.41	Usai Luigi srl	4092 del 17/10/2017
N.42	GENCO srl	4093 del 17/10/2017
N.43	Impresa Costruzioni Pier Paolo Boi e figli srl	4094 del 17/10/2017
N.44	COSTRUZIONI PILIA sas di Sergio Pilia & C.	4095 del 17/10/2017
N.45	N.C.E. Cooperativa Edile	4096 del 17/10/2017
N.46	CORIS EDILIZIA del Geom. Orrù Elvio	4097 del 17/10/2017
N.47	PROGETTOCLIMA srl	4098 del 17/10/2017
N.48	PROGRESSO GROUP SRL	4099 del 17/10/2017
N.49	Impresa Atzeni Antonello	4112 del 18/10/2017
N.50	I.M.P. COSTRUZIONI GENERALI srl	4115 del 18/10/2017
N.51	RE.CO. RESTAURI srl	4134 del 18/10/2017
N.52	I.S.O.F. srl	4137 del 18/10/2017
N.53	Impresa Edile Dessena Giovanni	4138 del 18/10/2017
N.54	TARAS QUIRICO SRL	4139 del 18/10/2017
N.55	LATERZA	4140 del 18/10/2017
N.56	A.E.M. COSTRUZIONI SRLS	4141 del 18/10/2017
N.57	Impresa Mossa Michele	4142 del 18/10/2017
N.58	Ghiaccio srl Unipersonale	4143 del 18/10/2017
N.59	Sarda Coge srl	4144 del 18/10/2017
N.60	Frida Costruzioni srl	4145 del 18/10/2017
N.61	Ocram Costruzioni srl	4146 del 18/10/2017
N.62	IMAG srl	4147 del 18/10/2017

N.63	CEB – Cooperativa Edile Bindua	4148 del 18/10/2017
N.64	SIMEC di Canalicchio & C. snc	4149 del 18/10/2017
N.65	CO.M.E.SAR	4150 del 18/10/2017
N.66	I.C.E. di Milia Simone	4151 del 18/10/2017
N.67	SITECO SRL	4152 del 18/10/2017
N. 68	Sardinia Contract srl	4153 del 18/10/2017
N.69	Noli Francesco	4160 del 18/10/2017
N.70	Impresa Zicchittu Francesco srl	4162 del 18/10/2017
N.71	Impresa Sarda Strade srl	4164 del 18/10/2017
N.72	Impresa Orrù Floriana	4165 del 18/10/2017
N.73	Impresa F.AL.COS. srl	4173 del 19/10/2017
N.74	Dado Costruzioni di Lacasella Lorenzo Davide	4181 del 19/10/2017
N.75	Impresa Sandro Marras	4182 del 19/10/2017
N.76	D.M. SCAVI di Demuro salvatore e C. sas	4188 del 19/10/2017
N.77	CISAF SRL	4189 del 19/10/2017
N.78	IMPREDIA SRL	4190 del 19/10/2017
N.79	IMPRESA EDILE STRADALE MURGIA ALFONSO	4191 del 19/10/2017
N.80	FF SERCI srl	4192 del 19/10/2017
N.81	IN.CO. srl	4193 del 19/10/2017
N.82	ARRAS MARIO srl	4194 del 19/10/2017
N.83	F.LLI CAPEDDU srl	4195 del 19/10/2017
N.84	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI srl	4197 del 19/10/2017
N.85	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. OLIVIO MURGIA	4196 del 19/10/2017
N.86	Ditta Lai Adriano	4198 del 19/10/2017
N.87	M.C.F.3 Costruzioni srl	4199 del 19/10/2017
N.88	CONSORZIO SERVIZI E SVILUPPO SOC. COOP.	4200 del 19/10/2017
N.89	SFP GLOBAL SERVICES	4201 del 19/10/2017
N.90	SOCIETA' COOPERATIVA 2B COSTRUZIONI	4202 del 19/10/2017
N.91	PI.GE. DI PISANO E GESSA SNC	4203 del 19/10/2017
N.92	SA.GI.LE. SRL	4204 del 19/10/2017
N.93	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL	4205 del 19/10/2017
N.94	IMPRESA BRUNO MURA	4206 del 19/10/2017

N.95	P.D. Costruzioni di Porceddu Diego	4207 del 19/10/2017
N.96	Secci Natale srl	4208 del 19/10/2017
N.97	COOPGENERAL SERVICE SOC. COOP. SOCIALE	4209 del 19/10/2017
N.98	DITTA MASSIDDA QUINTINO	4210 del 19/10/2017
N.99	ELLE.CI. Edil di Claudio e Federico Casula snc	4211 del 19/10/2017
N.100	EDICOR srl	4212 del 19/10/2017
N.101	S.C.E.Bo srl – Società Costruzioni Edili e Bonifiche	4213 del 19/10/2017
N.102	Ambiente Verde di Cadoni Italo & C. snc	4214 del 19/10/2017
N.103	Ditta Usai Attilio	4215 del 19/10/2017
N. 104	LOBINA COSTRUZIONI SRL	4216 del 19/10/2017
N. 105	DITTA SULIS PAOLO	4217 del 19/10/2017
N. 106	SA.T. Costruzioni di saba Attilio G. & C. sas	4218 del 19/10/2017
N. 107	POING Costruzioni srl	4219 del 19/10/2017
N. 108	Impresa Puddu Salvatore	4220 del 19/10/2017
N. 109	F.Ili Aledda di G. e M. Aledda snc	4221 del 19/10/2017
N.110	Impresa Demelas Mario	4222 del 19/10/2017
N. 111	AGORA' Costruzioni srl	4223 del 19/10/2017
N.112	SCAMOV di Pili Alessandro	4224 del 19/10/2017
N. 113	Impresa Edile Muscu Francesco	4225 del 19/10/2017
N.114	Impresa Edile Muscu Andrea	4226 del 19/10/2017
N.115	PS Costruzioni srl	4227 del 19/10/2017
N.116	Edilnova sas di Marco Sollai & C.	4228 del 19/10/2017
N.117	ESSEDUEA srl	4229 del 19/10/2017

**VISTO** il verbale di gara allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale redatto nelle seguenti date per continuo disservizio dovuto al portale ANAC (PASSOE) e per le numerose imprese partecipanti 23/10/2017 – 26/10/2017 – 02/11/2017- 03/11/2017 – 12/02/2018 – 16/02/2018 – 19/02/2018 – 01/03/2018 dal quale risulta aggiudicatario l'operatore economico **Martinez Antonello**, con sede legale in Via Firenze n. 10, 09092 Arborea (OR), P.IVA 01024370957 **che ha presentato un ribasso percentuale del 23,126%** per un importo (derivante dal ribasso) pari a **€. 92.505,10** per i lavori, € 10.236,65 per la sicurezza non soggetta a ribasso, IVA e Oneri esclusi e il totale offerto per i lavori in oggetto è pari **€.123.290,11 IVA e Oneri inclusi;**

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**PER QUANTO SOPRA:**

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2016;

**VISTO** il Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 25.06.2004;

**ACQUISITI:**

-il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

Per le causali sopra espresse:

**1) DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente richiamata;

**2) DI APPROVARE** il verbale della gara, redatto nelle seguenti date per continuo disservizio dovuto al portale ANAC (PASSOE), e per le numerose imprese partecipanti 23/10/2017 – 26/10/2017 – 02/11/2017- 03/11/2017 – 12/02/2018 – 16/02/2018 – 19/02/2018 – 01/03/2018, relativo all'appalto dei lavori in oggetto e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**3) DI FORMULARE** la presente proposta di aggiudicazione, sulla base del verbale di gara redatto nelle seguenti date per continuo disservizio dovuto al portale ANAC (PASSOE) e per le numerose imprese partecipanti 23/10/2017 – 26/10/2017 – 02/11/2017- 03/11/2017 – 12/02/2018 – 16/02/2018 – 19/02/2018 – 01/03/2018 e allegato alla presente, dando atto, altresì, che questa Amministrazione provvederà all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi e agli effetti dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, all'esito di tutti i controlli previsti dalla legge;

**4) DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune di Escolca, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013.

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

**Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario**

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

**ATTESTA**

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno	Capitolo	Art.	N. impegn	Descrizione	Beneficiario	Importo

Escolca, 15/03/2018

Il Responsabile del Servizio  
F.to GEOM. ERRIU MASSIMO

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
F.to Remo Lai

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 15/03/2018 al 30/03/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio  
F.to GEOM. ERRIU MASSIMO